

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002160	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第60号 市営住宅南佳屋野団地G棟北面居室防露改修工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野 地内		
工事期間	自 平成21年10月20日 ~ 至 平成22年 1月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年10月13日 9時30分 入札室（日本館2階）	落札方法	価格競争
概要	南佳屋野団地G棟24戸の北面居室断熱防露処理		
	最高予定価格：4,440千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組	4,430,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	3,750,000					-
3	有限会社キョウギ建設	2,990,000					落札
4	澤田組	4,400,000					-
5	有限会社さわ辰工務店	3,750,000					-
6	有限会社柴田建設	3,530,000					-
7	広瀬産業株式会社	3,600,000					-
8	ミツワ建設	4,400,000					-
9	株式会社百瀬建設						辞退
10	有限会社吉見工務店	4,200,000					-

契約の相手	名称	有限会社キョウギ建設		
	住所	福知山市字土28-7		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,139,500 円	最高予定価格(税込み)	4,662,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のC等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			