

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001883	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第57号 三段池公園動物園便所設置工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成21年10月 1日 ~ 至 平成22年 1月 8日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 9月24日 11時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	動物園に便所 1 棟（軽量鉄骨造17.7㎡）の移設設置工事一式		
	最高予定価格：5,000千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	4,770,000					-
2	有限会社大下工務店	4,550,000					-
3	加藤建設株式会社	5,000,000					-
4	株式会社タクラ						辞退
5	田淵建設株式会社	4,850,000					-
6	日産工業株式会社	4,700,000					-
7	福井土木株式会社	4,950,000					-
8	北陵興業株式会社						辞退
9	株式会社道下工務店						失格
10	森下建設株式会社	4,480,000					落札

契約の相手	名称	森下建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎1402-32		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,704,000 円	最高予定価格(税込み)	5,250,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から近距離の範囲内で、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			