
福知山市

工 事 番 号 産業第10号

参　考

審査 課長 課長補佐 課長補佐 係長 設計 検算

設 計 年 度 令和 4 年度 工 事 場 所  福知山市 内記一丁目 地内

事　業　名 （仮称）福知山鉄道館ポッポランド新築工事に伴う

工 事 名 　　　　建設予定地公園施設解体工事 数量書

設計金額

工 事 概 要 既存公園施設解体工事一式

公園内通路舗装、縁石、ﾍﾞﾝﾁ類、池及び河床、州浜類撤去

水飲み、ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ投光器、地中埋設暗渠管類撤去、樹木・植栽帯撤去 

公園銘板・池ﾓﾆｭﾒﾝﾄ石碑は移設等

備 　 　 考

｢数量書は、入札に参加される業者の積算業務の一助として公開するもので、

設計条件となる設計図書に該当しませんので、参考として利用ください」



福知山市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

解体工事        
1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    
　　積上げ共通費含む 1   

式

  現場管理費    
　　法定外の労災保険費用を含む 1   

式

  一般管理費等  
1   

式

計

工事価格        
1   

式

消費税等相当額  
1   消費税率 10 ％

式

工事費          
1   

式



福知山市

解体工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        
1   

式

機械設備工事    
1   

式

電気設備工事    
1   

式

計



福知山市

解体工事　科目別内訳 3

建築工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        
1   

式

外構解体        
1   

式

発生材処分      
1   

式

構内舗装        
1   

式

計



福知山市

解体工事　細目別内訳 4

建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            散水費共                        

1,303   

㎡

整理清掃後片付け
1,303   

㎡

計



福知山市

解体工事　細目別内訳 5

建築工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（仮設排水、設備撤去含む）      

豆砂利舗装撤去  豆砂利t10                       

土間ｺﾝt80                       

Wﾒφ6-150*150                   

砕石t100                        

383   

㎡

自然石舗装撤去  自然色舗装t30                   

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t40                   109   
砕石t100                        ㎡

木ﾚﾝｶﾞ舗装撤去  木ﾚﾝｶﾞ片t45　木ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸt60     

砂t20                           8.5 
砕石t100                        ㎡

石張舗装撤去    木曽石赤t25内外                 

Mot30                           

土間ｺﾝt100                      

Wﾒφ6-150*150                   

砕石t100                        111   

㎡

州浜工撤去      ｺﾞﾛﾀ石100級                     

Mot30                           

土間ｺﾝt150                      

Wﾒφ6-150*150                   

砕石t100                        23.5 

㎡

池及び川床工撤去 豆砂利φ12内外　　　　　　　　　

丹波石φ100内外t70内外          

Mot20                           

土間ｺﾝt150                      

Wﾒφ6-150*150                   199   

砕石t100                        ㎡

縁石工B撤去     120*120*600                     

Mot20 W=170                     

RCt50 W=170                     

砕石t80 W=220                   

36   

ｍ

縁石工E撤去     縁石ﾌﾞﾛｯｸ40/180*100*600         

Mot10 W=230                     16.3 

RCt100 W=230                    ｍ

植桝工B撤去     丹波石φ200級                   

平均H=380                       98.2 
RC基礎共                        ｍ

護岸工A撤去     自然石φ300～500級              

H=270～800                      77   
RC基礎共                        ｍ

擬木柵撤去      H=939                           

RC基礎共                        4.4 

ｍ

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工撤去    L=3000 W1400*H400               

石張舗装共                      1   
ｶﾙﾊﾞｰﾄ袖石工共                  か所

石橋工A撤去     L2000*D1000*H680～720           

1   

か所

堰工①撤去      白御影 150*200                  

1.5 

ｍ



福知山市

解体工事　細目別内訳 6

建築工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

水飲み撤去      W1200*D900                      

1   

か所

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去     700角 H=800                     

1   

か所

集水桝工①､②   550角 H=350                     

撤去            ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    2   

か所

排水ﾋﾟｯﾄ撤去    300角 H=450                     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   

か所

ﾕﾆﾎｰﾙ撤去       φ600-900 H=1730                

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋共                       1   

か所

照明基礎撤去    600角 H=1000                    

2   

か所

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ用投光器 400角 H=400                     

基礎撤去        1   

か所

横断側溝工撤去  W240*H240                       

鋳鉄製側溝蓋W=340共             19.2 

ｍ

管渠工撤去      VPφ200                         

RC基礎共                        24   

ｍ

管渠工撤去      VPφ100                         

RC基礎共                        4   

ｍ

下水道本管撤去  HPφ300撤去                     

18.4 

ｍ

ｽﾃｰｼﾞ           擬石平板t60                     

擬石平板舗装工  Mot30                           

撤去            土間ｺﾝt50                       

Wﾒφ6-150*150                   

砕石t100                        65.3 

㎡

ｽﾃｰｼﾞ           擬石平板300*600*60              

擬石平板工撤去  蹴込:豆砂利t10 Ｈ=150           

Mot30 糸370                     

土間ｺﾝt50 W=220                 

Wﾒφ6-150*150 W=220             12.9 
砕石t100 W=220                  ｍ

ｽﾃｰｼﾞ           豆砂利φ12内外　　　　　　　　　

池床工撤去      丹波石φ100内外t50内外          

Mot20                           

土間ｺﾝt150                      

Wﾒφ6-150*150                   14.7 
砕石t100                        ㎡

ｽﾃｰｼﾞ           小舗石t90　W360*H170～410       

植桝工A撤去     RC基礎共                        25.3 

ｍ

ｽﾃｰｼﾞ           天端:御影石150*200*1000         

護岸工D撤去     壁:ﾀｲﾙ張り                      

H=600～700                      

RC基礎共                        

20.3 

ｍ



福知山市

解体工事　細目別内訳 7

建築工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾃｰｼﾞ           W6000×D3000                    

ﾀｲﾙ貼橋工撤去   1   

か所

樹木撤去        樹高 50㎝程度                   

786   

本

樹木撤去        樹高100cm以上～200cm未満        

9   

本

樹木撤去        樹高200cm以上～300cm未満        

4   

本

樹木撤去        幹周25～40cm未満                

3   

本

樹木撤去        幹周40cm以上60cm未満            

4   

本

樹木撤去        幹周60cm以上90cm未満            

6   

本

樹木撤去        幹周90cm以上120cm未満           

5   

本

樹木撤去        幹周120cm以上150cm未満          

7   

本

樹木撤去        幹周150cm以上180cm未満          

1   

本

樹木撤去        幹周180cm以上210cm未満          

1   

本

樹木撤去        幹周270cm以上300cm未満          

1   

本

ﾓﾆｭﾒﾝﾄ撤去      白御影 1200角～800角*H5700内外  

指定地仮置      1か所                           

白御影 750角*H2600内外　4か所   

吐出桝、基礎撤去、運搬共        

1   

式

植桝工B撤去     丹波石φ200級                   

場内仮置        平均H=380                       38.1 
RC基礎撤去共                    ｍ

車止め(可動式)  稲田御影石                      

撤去、指定地仮置 300角 H=400                     12   
基礎ﾌﾞﾛｯｸ仮撤去                 か所

車止め(固定式)  稲田御影石                      

撤去、指定地仮置 300角 H=400                     5   

基礎撤去、運搬共                か所

ﾍﾞﾝﾁ撤去        御影石 1800*400*350             

指定地仮置      砕石t100撤去                    4   

か所

ﾂﾘｰｻｰｸﾙ撤去     W1700*D1700                     

指定地仮置      縁石撤去                        5   

か所

公園銘板撤去    W1400*D1200*H700                

指定地仮置      基礎撤去                        1   

か所



福知山市

解体工事　細目別内訳 8

建築工事 外構解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鋳鉄製側溝蓋    
撤去、指定地仮置 38   

枚

仮置材          照明器具類共                    

積込み運搬費    1   

式

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

34.2 

ｍ

計



福知山市

解体工事　細目別内訳 9

建築工事 発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（仮設排水、設備廃材含む）      

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

252   

ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                      

7.6 

ｍ3

発生材運搬      木ﾚﾝｶﾞ片､木ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ            

0.5 

ｍ3

発生材運搬      がれき（石､ﾀｲﾙ等)               

55.4 

ｍ3

発生材運搬      ﾓﾙﾀﾙ                            

14.1 

ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗ                           

0.4 

ｍ3

発生材運搬      樹木(根)                        

4.1 

ｍ3

発生材運搬      樹木(幹、枝)                    

16.5 

ｍ3

発生材運搬      鉄　ﾍﾋﾞｰH3                      

ｽｸﾗｯﾌﾟ材                        0.6 

ｍ3

（仮設排水、設備廃材含む）      

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

252   

ｍ3

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                      

7.6 

ｍ3

発生材処分      木ﾚﾝｶﾞ片､木ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ            

1   

ｔ

発生材処分      がれき（石､ﾀｲﾙ等)               

127   

ｔ

発生材処分      ﾓﾙﾀﾙ                            

28.2 

ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗ                           

0.6 

ｍ3

発生材処分      樹木(根)                        

5.3 

ｔ

発生材処分      樹木(幹、枝)                    

21.5 

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄　ﾍﾋﾞｰH3                      

4.3 

ｔ



福知山市

解体工事　細目別内訳 10

建築工事 発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      1号銅線                         

42   

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      故銑B                           

14   

kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理       
81   

kg

計



福知山市

解体工事　細目別内訳 11

建築工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

跡整地          機械 施工規模1000㎡             

1,303   

㎡

計



福知山市

解体工事　科目別内訳 12

機械設備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

機械解体        
1   

式

計



福知山市

解体工事　細目別内訳 13

機械設備工事 機械解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

貸与量水器       40A                            

取外し          1   

個

配管分岐  40A   ｷｬｯﾌﾟ止                         

1   

か所

配管分岐  65A   ｷｬｯﾌﾟ止                         

1   

か所

配管分岐 100A   ｷｬｯﾌﾟ止                         

1   

か所

計



福知山市

解体工事　科目別内訳 14

電気設備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気解体        
1   

式

計



福知山市

解体工事　細目別内訳 15

電気設備工事 電気解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

HID灯器具       埋込         150W以下           

撤去            再利用しない                    8   

ﾗﾝﾌﾟのみ取外し　指定地仮置      個

HID灯器具       投光器    220W以下              

撤去            再利用する                      1   

指定地仮置      個

HID灯器具       街路灯    250W以下              

撤去            再利用する                      2   

指定地仮置      ﾎﾟｰﾙ共                          個

ﾓｰﾙﾄﾞ加工       CV14mm2-4C                      

1   

か所

ﾓｰﾙﾄﾞ加工       2PNCT5.5mm2-3C                  

2   

か所

計



福知山市

共通仮設費(積上)　明細 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾃｯﾌﾟ0,3        騒音・振動測定 1ヶ月            

1   

式

ｽﾃｯﾌﾟ0,3        近隣家屋調査 事前･事後          

外部                            1   

式

ｽﾃｯﾌﾟ1,2        成形鋼板 H=3000                 

仮囲い          2ヶ月                           108   

ｍ

ｽﾃｯﾌﾟ1,2        ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1.8m                 

仮囲い          2ヶ月　防音ｼｰﾄ共                61   

ｍ

ｽﾃｯﾌﾟ1,2        常駐                            

交通誘導員      2ヶ月                           50   

人日

ｽﾃｯﾌﾟ1,2        2ヶ月                           

敷鉄板養生      348   

㎡

揚重機          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 50t                  

1   

日

工事用仮設排水  既製品 450角 H=680              

集水枡          ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-25共                1   

か所

工事用仮設排水  落ち蓋式U形側溝3種250           

U形測溝         ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-25共                10   

ｍ

道路側溝用桝    既製品 250角                    

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-25共                1   

か所

計


