

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001908	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教委生学第47号 福知山市温水プール熱交換器改修工事		
工事場所	福知山市和久市 地内		
工事期間	自 平成21年 9月18日 ~ 至 平成21年12月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 9月16日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	プール用熱交換器改修 一式 最高予定価格： 2,550千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	2,180,000					落札
2	加藤建設株式会社	2,500,000					-
3	株式会社高見組	2,500,000					-
4	富田管工業株式会社	2,200,000					-
5	北陵興業株式会社						失格
6	丸天設備工業株式会社	2,500,000					-
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	大槻冷熱設備有限会社		
	住所	福知山市篠尾新町4-100		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,289,000 円	最高予定価格(税込み)	2,677,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から6者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			