

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001884	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第54号 惇明小学校 管理棟屋根葺替他 工事		
工事場所	福知山市 内記 地内		
工事期間	自 平成21年 9月18日 ~ 至 平成21年11月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 9月15日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	惇明小学校 管理棟側屋根葺替他工事一式 側屋根瓦棒葺替 カラーガルバリウム鋼板 カバー工法 幕板・内樋取替 玄関ポーチ幕板・内樋取替		

最高予定価格：13,320千円（税抜き）
 最低制限価格：11,322千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	11,280,000					失格（最低制限価格未
2	加藤建設株式会社	11,300,000					失格（最低制限価格未
3	セイリョウ建設株式会社	11,288,000					失格（最低制限価格未
4	瀬戸内建設工業株式会社	11,270,000					失格（最低制限価格未
5	大栄工業株式会社	11,255,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	11,188,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社達川組	11,180,000					失格（最低制限価格未
8	西田工業株式会社	11,188,000					失格（最低制限価格未
9	福井土木株式会社	12,650,000					-
10	福知山木材株式会社	10,656,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社細見組		
	住所	福知山市字内記5-25		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	11,888,100 円	最高予定価格(税込み)	13,986,000 円	
		最低制限価格(税込み)	11,888,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			