

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001830	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第53号 惇明小学校 玄関前改修工事		
工事場所	福知山市 内記 地内		
工事期間	自 平成21年 9月17日 ~ 至 平成21年11月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 9月14日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	惇明小学校 玄関前改修工事一式 道路境界線野面石積 玄関アプローチ復旧 植栽復旧		
			最高予定価格：3,710千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	瀬戸内建設工業株式会社	3,500,000					-
2	大栄工業株式会社	3,560,000					-
3	有限会社田中組	3,600,000					-
4	福井土木株式会社	3,570,000					-
5	富士興業	3,480,000					落札
6	株式会社細見組	3,580,000					-
7	西菱工業	3,710,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	富士興業 代表者 松田 禮子		
	住所	福知山市字天田523-12		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,654,000 円	最高予定価格(税込み)	3,895,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			