

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001683	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第45号 南陵中学校仮設校舎機械設備接続工事		
工事場所	福知山市 南岡 地内		
工事期間	自 平成21年 9月 1日 ~ 至 平成21年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 8月27日 11時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	南陵中学校仮設校舎設置に伴う仮給排水管の設置工事一式 機械設備工事：給水設備、排水設備、雨水排水設備 最高予定価格：3,770千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	3,400,000					-
2	株式会社アクアテック	3,360,000					-
3	有限会社大谷設備	3,000,000					-
4	大栄工業株式会社	1,950,000					落札
5	有限会社日川設備	2,148,000					-
6	富士興業	2,590,000					-
7	丸天設備工業株式会社	2,970,000					-
8	森本設備工業有限会社	3,660,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	大栄工業株式会社		
	住所	福知山市字天田848-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,047,500 円	最高予定価格(税込み)	3,958,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「管」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			