

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001444	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第38号 日新中学校 昇降口設置工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成21年 8月19日 ~ 至 平成21年10月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 8月11日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	特別教室棟1階ピロティ部分昇降口設置工事一式 軽量スチールバランスシャッター設置 t = 0.8 計5カ所 鋼製下足箱設置 照明器具新設 感知機更新 最高予定価格：4,930千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	4,355,000					-
2	有限会社小澤組	4,190,000					-
3	有限会社カネヤ工務店	3,200,000					-
4	有限会社キョウギ建設	3,944,000					-
5	有限会社さわ辰工務店	3,800,000					-
6	澤田組						辞退
7	有限会社柴田建設	4,190,000					-
8	田淵建設株式会社	4,250,000					-
9	株式会社トミタ	3,530,000					-
10	広瀬産業株式会社	3,800,000					-



契約の相手	名称	株式会社HORI建築		
	住所	福知山市字土1117-122		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,129,000 円	最高予定価格(税込み)	5,176,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から 15 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			