

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001408	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第85号 牧野花線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市牧地内		
工事期間	自 平成21年 8月 5日 ~ 至 平成21年 9月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 8月 3日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	舗装工 A=479m <sup>2</sup> 区画線工 N=1.0式  最高予定価格：2,452千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	1,450,000					落札
2	株式会社門野組	1,850,000					-
3	岸下建設株式会社	2,000,000					-
4	大立工業株式会社	1,880,000					-
5	中小路建設株式会社	2,000,000					-
6	株式会社西本	1,960,000					-
7	渡辺建設株式会社	2,330,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,522,500 円	最高予定価格(税込み)	2,574,600 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「ほ装」のAB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			