

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001581	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第9号 平成21年度 舗装復旧工事		
工事場所	福知山市 梅谷 地内		
工事期間	自 平成21年 7月30日 ~ 至 平成21年 8月14日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 7月29日 9時30分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	舗装撤去工 1式 舗装復旧工 1式 雑工 1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社西本	2,650,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,782,500 円	最高予定価格(税込み)	3,570,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は既発注の梅谷第3工区下水道管布設工事に伴う、舗装復旧工事である。下水道工事と工事箇所が重複するため、工程の調整や現場内の安全管理等を考慮すると、下水道工事の請負者(株西本)でなければ安全な施工ができないことから、上記業者を選定した。また、この業者が請負うことにより、工期の短縮や諸経費調整による経費の節減(設計金額で390,600円)が図れ、有利である。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び例規通達第5-5-(6)による)			
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			