

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001290	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第30号 雀部小学校 廊下手摺他改修工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成21年 7月29日 ~ 至 平成21年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 7月24日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	管理棟 男子職員便所改修 和風便器 洋風大便器へ 手摺設置 トイレブース取替 玄関前階段 視覚誘導点字タイル設置 教室棟 1階～4階 廊下・階段手摺設置 各教室前視覚誘導点字タイル貼 渡廊下 管理室～教室棟間、転落防止フェンス設置 教室棟～体育館 視覚誘導点字タイル貼 外構 視覚誘導点字ブロック・タイル設置		

最高予定価格：8,670千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	6,050,000					-
2	有限会社小澤組						失格
3	有限会社カネヤ工務店	5,950,000					-
4	有限会社キョウギ建設	6,970,000					-
5	澤田組						辞退
6	有限会社さわ辰工務店	6,778,000					-
7	有限会社柴田建設	6,900,000					-
8	田淵建設株式会社	7,300,000					-
9	株式会社トミタ	5,650,000					落札
10	広瀬産業株式会社	5,980,000					-



契約の相手	名称	株式会社トミタ		
	住所	京都府福知山市字長田小字木戸104番地3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,932,500 円	最高予定価格(税込み)	9,103,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB、C等級に登録された者から 15 者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
当該資格(入札参加条件)  第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			