

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001176	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第20号 三段池公園雷警報機設置工事		
工事場所	福知山市字猪崎地内		
工事期間	自 平成21年 7月16日 ~ 至 平成21年 9月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 7月13日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要：雷警報装置設置工事1式		
	最高予定価格：2,894千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	2,600,000					-
2	北近畿電気システム株式会社	2,680,000					-
3	盛電工業株式会社	2,590,000					-
4	株式会社福井電気工業	2,720,000					-
5	福知山電気株式会社	2,600,000					-
6	北陵興業株式会社	2,660,000					-
7	株式会社ホリテック	2,560,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,688,000 円	最高予定価格(税込み)	3,038,700 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録された市内本社・本店の7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
当該資格(入札参加条件)	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			