

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 案件番号 | 000000160 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 管 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 子育て第14号（仮称）大江統合保育園新築工事に伴う空調設備工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市河守区画整理事業地内 | | |
| 工事期間 | 自平成21年 6月 5日 ~ 至 平成22年 2月 1日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成21年 5月28日 10時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 仮称）大江統合保育園 鉄骨造平屋建 延べ床面積683㎡の新築工事に伴う空調設備工事一式 | | 最高予定価格：19,120千円（税抜き） 最低制限価格：16,000千円（税抜き） |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 大槻管工株式会社 | 15,300,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 2 | 大槻冷熱設備有限会社 | 14,110,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 3 | 畿北冷熱株式会社 | 16,460,000 | | | | | - |
| 4 | 協和管工株式会社 | 15,780,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 5 | 高岡管工 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 富田管工業株式会社 | 15,680,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 7 | 南陵工業株式会社 | 16,210,000 | | | | | - |
| 8 | 福知山管工株式会社 | 16,000,000 | | | | | 落札 くじにより決定 |
| 9 | 福知山小谷産業株式会社 | 16,000,000 | | | | | - |
| 10 | 福知山設備工業株式会社 | 16,660,000 | | | | | - |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|--|
| 契約の相手 | 名称 | 福知山管工株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市土師宮町1-179-5 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 16,800,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 20,076,000 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 16,800,000 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性と工事規模から、入札参加資格者名簿で「管」のA、B等級に登録された者から 13 者選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |