

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000041	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第2号 成仁小学校 プール改修工事		
工事場所	福知山市 中坂町 地内		
工事期間	自 平成21年 5月 1日 ~ 至 平成21年 6月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 4月27日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	プール水槽・プールサイド改修一式 最高予定価格：9,290千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	7,770,000					-
2	有限会社大下工務店	6,580,000					-
3	有限会社小澤組	8,800,000					-
4	有限会社カネヤ工務店	7,800,000					-
5	有限会社キョウギ建設	8,290,000					-
6	澤田組	9,250,000					-
7	田淵建設株式会社	6,500,000					-
8	株式会社トミタ	7,150,000					-
9	橋本工業株式会社	7,280,000					-
10	広瀬産業株式会社	6,200,000					落札



契約の相手	名称	広瀬産業株式会社		
	住所	福知山市字石原148-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,510,000 円	最高予定価格(税込み)	9,754,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
条件付 一般競争入札	当該資格			
	参加させなかった者、その理由			
指名競争入札における指名理由	地域性と工事規模から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB、C等級に登録された者から 15 者選定した。			
随意契約の相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			