指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003645	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	環境第201号 環境パーク 期浸出水処理施設改修工事		
工事場所	福知山市 字 牧 地内		
工事期間	自 平成23年 3月 4日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月 1日 13時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	期浸出水処理施設酸化硝化用回転円板取替 1式 回転円板製作 3,700×2800×2 1式 既設回転円板撤去 1式 回転円板据付 1式 水槽水替工 1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	三菱化工機株式会社大阪支社	39,200,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	三菱化工機株式会社 大阪支社		
	住所	大阪府大阪市中央区今橋2-5-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	41,160,000 円	最高予定価格(税込み)	/ 円	
		最低制限価格(税込み)	/ 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号、福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5、5、(1)による随意契約)</p> <p>本工事の施行方法は、当初、条件付一般競争入札としていたが、入札辞退により入札参加者が1者となったため入札を中止した。一般競争入札の参加者が1者のみであることから、必要な要件を満たし施工が見込める者は応札のあった業者のみであるため、入札を辞退しなかった唯一の業者である上記業者との随意契約とする。</p>		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			