

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003442	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第298号 荒木神社堀線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成23年 3月 4日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月 3日 13時0分 入札室（旧本館1階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 1式、排水工 24m、舗装工 12m ² 、取壊工 1式 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：2,779千円（税抜き） 最低制限価格：2,227千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	2,360,000					-
2	越智工業株式会社	2,450,000					-
3	有限会社広大工業	2,218,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社コン・スタイル	2,232,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社	2,230,000					落札
6	有限会社油利総合設備	2,362,000					-
7	両丹管工事株式会社	2,640,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住所	福知山市字天田386-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,341,500 円	最高予定価格(税込み)	2,917,950 円	
		最低制限価格(税込み)	2,338,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			