

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003345	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第87号 農匠の郷やくの熱源改修補完工事（その1）		
工事場所	福知山市夜久野町平野地内		
工事期間	自 平成23年 3月 2日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月28日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農匠の郷やくの内のシャッター付倉庫の設置及び、電動トロリ式ホイストの設置、パネルゲート・オーニング取付工事一式。		
	最高予定価格：3,320千円（税抜き） 最低制限価格：2,800千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	3,300,000					-
2	株式会社衣川組	3,080,000					落札
3	公正産業株式会社	3,110,000					-
4	株式会社高尾組	3,180,000					-
5	株式会社西本	3,154,000					-
6	株式会社前田産業	3,154,000					-
7	株式会社丸協	3,200,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社衣川組		
	住所	福知山市夜久野町末718-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,234,000 円	最高予定価格(税込み)	3,486,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,940,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			