

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第2号 国道9号下小田大山地区歩道整備工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 住所大山 地内		
工事期間	自 令和4年5月20日 ～ 至 令和4年8月19日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年5月19日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工 N=11か所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	共栄建設株式会社	2,600,000	2,550,000	2,500,000			決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第2号 国道9号下小田大山地区歩道整備工事に伴う鉄蓋調整工事

契約の相手	名 称	共栄建設株式会社
	住 所	京都府船井郡京丹波町須知伏拝14番地22

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,750,000 円	最高予定価格(税込)	—
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、国土交通省発注の「国道9号下小田大山地区歩道整備工事」に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び影響する鉄蓋の更新を行うものです。当工事の施工箇所である道路の管理者と鉄蓋の管理者が異なるため、工事発注を分離するものであるが、工事の施工や安全対策について一体的な管理を必要とするため、国土交通省発注の歩道整備工事の受注者である上記業者と一者随意契約を行います。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			