

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003089	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第37号 福知山終末処理場 監視制御ネットワーク更新工事		
工事場所	福知山市字 荒河 地内（福知山終末処理場内）		
工事期間	自 平成23年 2月23日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：既設監視制御装置のネットワーク整備に伴う機器整備 1式 機器設置及び既設機器改造 1式 同上付帯設備工事 1式 電源部整備 1式 監視室内整備 1式		
	最高予定価格：77,153千円（税抜き） 最低制限価格：61,555千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	64,797,000					落札
2	株式会社堀通信	66,350,000					-
3	株式会社コミュニチュア京都支店						辞退
4	シンフォニアテクノロジー株式会社大阪支社	77,000,000					-
5	日本電通株式会社京都支店						辞退
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	井上株式会社		
	住所	福知山市篠尾新町3-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	68,036,850 円	最高予定価格(税込み)	81,010,650 円	
		最低制限価格(税込み)	64,632,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気通信」に登録されている者のうち、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が690点以上であること。 (2)入札参加申請時に建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			