

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003279	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	産業第5号 企業交流プラザ駐車場舗装工事		
工事場所	福知山市長田野町地内		
工事期間	自 平成23年 2月18日 ~ 至 平成23年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月16日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 表層工 A=700㎡ 路盤工 A=226㎡ 区画線工 L=200m 柵工 N=1基 蓋工 N=30枚 地先境界ブロック工 L=16m 他		
	最高予定価格：2,855千円（税抜き） 最低制限価格：2,250千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	2,265,000					落札
2	北山建設株式会社	2,600,000					-
3	桑原建設株式会社	2,650,000					-
4	株式会社国栄建工	2,277,000					-
5	株式会社慎和建設工業						失格（入札書不着のため）
6	中山建材株式会社	2,700,000					-
7	三和建设工業株式会社	2,480,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	上田土建株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原下		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,378,250 円	最高予定価格(税込み)	2,997,750 円	
		最低制限価格(税込み)	2,362,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」に登録された者から、7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			