

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003128	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	産業第7号 企業交流プラザ窓枠等改修工事		
工事場所	福知山市長田野町地内		
工事期間	自 平成23年 2月21日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月15日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 スチール窓取替 N=7箇所、便器取替 N=4箇所 他		
			最高予定価格：3,920千円（税抜き） 最低制限価格：3,293千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	3,530,000					-
2	有限会社さわ辰工務店	3,332,000					-
3	大永産業株式会社	3,330,000					落札
4	株式会社西山組	3,348,000					-
5	株式会社HORI建築						辞退
6	三和建設工業株式会社						辞退
7	森下建設株式会社						辞退
8	有限会社油利工務店	3,900,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	大永産業株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原中841-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,496,500 円	最高予定価格(税込み)	4,116,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,457,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿でB・C等級に登録されたものから8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			