

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003122	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第101号 上六人部小学校登校坂石積改修工事		
工事場所	福知山市 三俣 地内		
工事期間	自 平成23年 2月16日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月10日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	上六人部小学校 登校坂石積改修工事一式 ・石積工、舗装工、支障木伐採		
			最高予定価格：4,380千円（税抜き） 最低制限価格：3,523千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組	4,368,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	3,900,000					-
3	共立工業株式会社	4,200,000					-
4	有限会社グリーン工業	4,380,000					-
5	有限会社三協工業						辞退
6	有限会社柴田建設	3,811,000					落札
7	株式会社トミタ	4,100,000					-
8	中山建材株式会社	3,840,000					-
9	株式会社BLUE WORLD	4,160,000					-
10	有限会社吉見工務店	3,932,000					-

契約の相手	名称	有限会社柴田建設		
	住所	福知山市字三俣345-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,001,550 円	最高予定価格(税込み)	4,599,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,699,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			