指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002962	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第36号 中部CSO流入施設築造・場内整備工事		
工事場所	福知山市 和久市 地内		
工事期間	自 平成23年 2月 8日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月 2日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	場内整備工 N = 1 式 植栽工 N = 1 式 角落し設置工 N = 3 箇所 管更正工 L = 1 2 . 8 m		
			最高予定価格：36,703千円（税抜き） 最低制限価格：30,117千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	29,868,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	29,215,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	30,246,000					-
4	株式会社門野組						失格（内訳明細書不備
5	岸下建設株式会社	29,663,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社衣川組	30,132,000					落札
7	河守工業株式会社	30,800,000					-
8	三丹開発株式会社	29,878,000					失格（最低制限価格未
9	城谷建設株式会社	30,080,000					失格（最低制限価格未
10	世紀建設株式会社	29,797,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	30,075,000					失格(最低制限価格未
12	瀬戸内建設工業株式会社	29,796,000					失格(最低制限価格未
13	創生建設株式会社	29,975,000					失格(最低制限価格未
14	株式会社高尾組						辞退
15	株式会社高見組	29,755,000					失格(最低制限価格未
16	大栄工業株式会社	32,300,000					-
17	大立工業株式会社	32,700,000					-
18	中小路建設株式会社	29,881,000					失格(最低制限価格未
19	西田工業株式会社	30,463,000					-
20	株式会社西山組	30,050,000					失格(最低制限価格未
21	株式会社平山組	29,610,000					失格(最低制限価格未
22	前田工業株式会社	30,158,000					-
23	株式会社丸協						失格(内訳明細書不備
24	三和建设工業株式会社	30,338,000					-
25	メイコー建設株式会社	35,000,000					-

契約の相手	名称	株式会社衣川組		
	住所	福知山市夜久野町末718-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	31,638,600 円	最高予定価格(税込み)	38,538,150 円	
		最低制限価格(税込み)	31,622,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有する者であること。 (2)入札参加申請時に建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			