

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002894	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第247号 交通安全施設設置（その2）工事		
工事場所	福知山市 土師町他 地内		
工事期間	自 平成23年 1月31日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月25日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	道路反射鏡 N=16箇所 防護柵工 N=7箇所 区画線工 N=15箇所		
	最高予定価格：6,781千円（税抜き） 最低制限価格：5,335千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						失格（内訳明細書不備）
2	株式会社芦田産業	5,426,000					-
3	足立建機株式会社	5,455,000					-
4	株式会社衣川組	5,380,000					-
5	河守工業株式会社	5,360,000					落札
6	セイリョウ建設株式会社	6,025,000					-
7	曾根電工株式会社						失格（内訳明細書不備）
8	株式会社西山組	5,416,000					-
9	株式会社福知山クリーンセンター	5,462,000					-
10	株式会社ミノベ						失格（内訳明細書不備）

契約の相手	名称	河守工業株式会社		
	住所	福知山市大江町河守350		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,628,000 円	最高予定価格(税込み)	7,120,050 円	
		最低制限価格(税込み)	5,601,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB等級に登録された者から、市内本社本店10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			