

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002818	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第91号 成和中学校グラウンド東防球フェンス設置工事		
工事場所	福知山市 新庄 地内		
工事期間	自 平成23年 1月19日 ~ 至 平成23年 3月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月13日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	成和中学校 グラウンド東側防球フェンス設置 H = 7 m		
	最高予定価格：4,750千円（税抜き） 最低制限価格：4,046千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	4,038,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門野組	4,048,000					落札
3	三丹開発株式会社	3,985,000					失格（最低制限価格未
4	太陽工業株式会社	4,061,000					-
5	株式会社福知山クリーンセンター	4,060,000					-
6	株式会社福知山さく泉	3,990,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社ミノベ	4,062,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,250,400 円	最高予定価格(税込み)	4,987,500 円	
		最低制限価格(税込み)	4,248,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のAB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			