

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002804	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第90号 川口中学校配膳室整備工事		
工事場所	福知山市 野花 地内		
工事期間	自 平成23年 1月19日 ~ 至 平成23年 3月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月13日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	川口中学校 配膳室整備工事及び通路手洗器設置工事		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：3,370千円（税抜き） 最低制限価格：2,843千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	伊東建設工業株式会社						失格（入札書不着のため）
3	株式会社猪野工務店	2,890,000					-
4	株式会社梅田組	3,100,000					-
5	株式会社西本	2,864,000					-
6	株式会社能見土建	3,000,000					-
7	東家建設株式会社	2,855,000					落札
8	株式会社前田産業	3,300,000					-
9	株式会社丸協	3,050,000					-
10	山下住建有限会社	2,872,000					-

契約の相手	名称	東家建設株式会社		
	住所	福知山市字長尾128-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,997,750 円	最高予定価格(税込み)	3,538,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,985,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			