

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002551	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第134号 広小路線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 北本町 地内		
工事期間	自 平成23年 1月20日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月13日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	舗装工 A=2,980m2		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     最高予定価格：11,500千円（税抜き）                      最低制限価格：9,281千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	9,148,000					失格（最低制限価格未
2	池田建設株式会社						辞退
3	加藤建設株式会社						失格（内訳明細書不備
4	瀬戸内建設工業株式会社	9,200,000					失格（最低制限価格未
5	大栄工業株式会社	9,241,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	10,900,000					落札
7	西田工業株式会社	9,129,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社平山組	9,160,000					失格（最低制限価格未
9	富士興業	9,270,000					失格（最低制限価格未
10	北陵興業株式会社	9,275,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1(北本町二区)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	11,445,000 円	最高予定価格(税込み)	12,075,000 円	
		最低制限価格(税込み)	9,745,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-56,700 円	変更契約日	平成23年 3月 4日
	変更工期	平成23年 1月 20日 ~ 平成23年 3月 31日		
	変更理由	・既設舗装とのすり付け部において整合を図るため舗装面積の数量を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			