

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002717	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第86号 成仁小学校 屋外便所設置工事		
工事場所	福知山市 中坂町 地内		
工事期間	自 平成23年 1月17日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月12日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	屋外便所の設置 R C造ユニットトイレ		
	最高予定価格：8,630千円（税抜き） 最低制限価格：7,343千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	有限会社キョウギ建設	7,420,000					-
3	有限会社さわ辰工務店						辞退
4	澤田組						辞退
5	田淵建設株式会社	8,400,000					-
6	広瀬産業株式会社	8,100,000					-
7	株式会社HORI建築						辞退
8	ミツワ建設	7,590,000					-
9	株式会社百瀬建設	7,354,000					落札
10	有限会社油利工務店						辞退

契約の相手	名称	株式会社百瀬建設		
	住所	福知山市字戸田742-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,721,700 円	最高予定価格(税込み)	9,061,500 円	
		最低制限価格(税込み)	7,710,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			