

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002754	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第31号 砂子なかよし公園遊具設置工事		
工事場所	福知山市砂子町地内		
工事期間	自 平成22年12月28日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月24日 16時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：遊具設置 1式 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：2,825千円（税抜き） 最低制限価格：2,252千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	北山建設株式会社	2,400,000					-
2	有限会社グリーン工業	2,825,000					-
3	株式会社小出春楽園						失格（入札書不着のため）
4	セイリョウ建設株式会社	2,670,000					-
5	株式会社中垣石材						辞退
6	中小路建設株式会社	2,400,000					落札 くじにより決定
7	株式会社西日本エスエスシー	2,410,000					-
8	株式会社米田組	2,800,000					-
9	有限会社緑建	2,500,000					-
10							

契約の相手	名称	中小路建設株式会社		
	住所	福知山市字立原13		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,520,000 円	最高予定価格(税込み)	2,966,250 円	
		最低制限価格(税込み)	2,364,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「造園」のBC等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			