

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002758	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第87号 南陵中学校管理棟便所設置他工事		
工事場所	福知山市 天田 地内		
工事期間	自 平成23年 1月 6日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月24日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	南陵中学校管理棟内部 面談室 25.4㎡の一部便所（8.3㎡）への改修及び東面換気パイプへの防火ダンパー付きフード取付他工事一式		
	最高予定価格：4,040千円（税抜き） 最低制限価格：3,420千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社広大工業	3,930,000					-
2	瀬戸内建設工業株式会社	3,900,000					-
3	大栄工業株式会社	3,456,000					落札
4	株式会社タクラ						辞退
5	株式会社西日本エスエスシー	3,800,000					-
6	有限会社日川設備	3,998,000					-
7	北陵興業株式会社						辞退
8	森本設備工業有限会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	大栄工業株式会社		
	住所	福知山市字天田848-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,628,800 円	最高予定価格(税込み)	4,242,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,591,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			