

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002498	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第21号 福知山市公設地方卸売市場関連店舗解体整備工事		
工事場所	福知山市問屋町地内		
工事期間	自 平成22年12月27日 ~ 至 平成23年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月20日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	関連店舗棟解体整備 関連店舗A棟B棟解体 一式 外構他解体 一式 整地工事 一式		最高予定価格：30,190千円（税抜き） 最低制限価格：25,783千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	25,777,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社今井工務店	25,868,000					落札
3	加藤建設株式会社	26,550,000					-
4	三丹開発株式会社	25,745,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社高見組	25,954,000					-
6	大京産業株式会社	26,565,000					-
7	日産工業株式会社	25,900,000					-
8	西田工業株式会社						辞退
9	福知山ハウジング株式会社	27,000,000					-
10	北陵興業株式会社	25,950,000					-

契約の相手	名 称	株式会社今井工務店		
	住 所	福知山市字天田小字西長戸118		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	27,161,400 円	最高予定価格(税込み)	31,699,500 円	
		最低制限価格(税込み)	27,072,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から13者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			