

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002672	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第210号 畑川(2)河川災害復旧付帯工事		
工事場所	福知山市夜久野町今里他地内		
工事期間	自 平成22年12月17日 ~ 至 平成23年 3月11日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月13日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	橋梁復旧工 N=1式 迂回路設置工 N=1式 大型土のう工 N=19袋		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	セイリョウ建設株式会社	1,900,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,995,000 円	最高予定価格(税込み)	/ 円	
		最低制限価格(税込み)	/ 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>既発注の畑川(2)河川災害復旧工事と、今回発注の畑川(2)河川災害復旧付帯工事は同一施工箇所である。</p> <p>よって、現場内の安全面及び作業工程等の周辺住民への影響を考慮すると、既発注の畑川(2)河川災害復旧工事の請負業者である、セイリョウ建設株式会社でなければ安全で効率的な施工管理が出来ない。また、同時に施工することで、経費削減を図れる点からも有利であることから、本工事をセイリョウ建設株式会社との随意契約とする。</p>		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			