

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002475	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第72号 成仁小学校管理棟屋上防水、普通教室改修工事		
工事場所	福知山市 中坂町 地内		
工事期間	自 平成22年12月 7日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月 1日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	成仁小学校管理棟屋上防水改修工事及び3階図工室から普通教室2教室への改修工事一式		
	最高予定価格：27,240千円（税抜き） 最低制限価格：23,391千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	株式会社柏原工務店	22,997,000					失格（最低制限価格未
3	澤田組						辞退
4	世紀建設株式会社	23,239,000					失格（最低制限価格未
5	田淵建設株式会社	23,383,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社トミタ						辞退
7	橋本工業株式会社	24,930,000					-
8	株式会社HORI建築						辞退
9	森下建設株式会社	24,600,000					落札
10	有限会社油利工務店						辞退

契約の相手	名称	森下建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎1402-32		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	25,830,000 円	最高予定価格(税込み)	28,602,000 円	
		最低制限価格(税込み)	24,560,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			