

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002405	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第64号 市営住宅南佳屋野団地H棟北面居室防露改修工事		
工事場所	福知山市南佳屋野地内		
工事期間	自 平成22年11月22日 ~ 至 平成23年 2月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月15日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南佳屋野団地H棟16戸の北面居室断熱防露処理		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：3,010千円（税抜き）                      最低制限価格：2,567千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	有限会社さわ辰工務店	2,850,000					-
3	澤田組	3,000,000					-
4	田淵建設株式会社						辞退
5	広瀬産業株式会社	2,565,000					失格（最低制限価格未
6	ミツワ建設						辞退
7	株式会社百瀬建設	2,648,000					落札
8	有限会社油利工務店	2,558,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社百瀬建設		
	住所	福知山市字戸田742-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,780,400 円	最高予定価格(税込み)	3,160,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,695,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			