

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002317	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第138号 堀越萩原線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市字萩原地内		
工事期間	自 平成22年11月 5日 ～ 至 平成23年 2月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月 1日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	概要： 管渠工 L=27m 集水枡工 N=1箇所		
	最高予定価格：2, 9 1 8千円(税抜き) 最低制限価格：2, 3 4 9千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組						辞退
2	有限会社カネヤ工務店	2,550,000					—
3	共立工業株式会社	2,800,000					—
4	有限会社グリーン工業	2,918,000					—
5	有限会社三協工業						失格（入札書不着のため）
6	有限会社柴田建設	2,538,000					落札
7	株式会社トミタ	2,590,000					—
8	中山建材株式会社	2,600,000					—
9	株式会社BLUE WORLD	2,620,000					—
10	有限会社吉見工務店	2,780,000					—

契 約 の 相 手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣345-5		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,664,900 円	最高予定価格 (税込み)	3,063,900 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,466,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			