

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002438	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第16号 公共下水道事業 日吉ヶ丘汚水中継ポンプ場自動除塵機更新工事		
工事場所	福知山市字 日吉ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成22年10月28日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月22日 13時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	工事概要：自動除塵機（背面降下前面掻上式） 1台		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社日立プラントテクノロジー関西支社	21,600,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社日立プラントテクノロジー 関西支社		
	住所	大阪府中央区本町1丁目8番12号		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	22,680,000 円	最高予定価格(税込み)	/ 円	
		最低制限価格(税込み)	/ 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	当初は指名競争入札としていたが、1者を除く他のすべての指名業者から入札辞退の申し出があり、入札を中止した。その後、再度業者選定を行い、本市登録業者の中から工事実績等により施工可能とみられるすべての業者を指名して入札を行おうとしたが、再び同様の結果となった。よって、施行方法を、入札辞退しなかった唯一の業者である株式会社日立プラントテクノロジーとの随意契約とする。		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			