

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002245	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第63号 細見小学校 屋内運動場耐震改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 平成22年10月26日 ~ 至 平成23年 2月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月20日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	細見小学校 屋内運動場耐震改修工事一式 X 1、X 3 通り各1階ブレース取替×4箇所、ブレース新設×1箇所 柱梁接合部、梁接合部補強		
最高予定価格：7,550千円（税抜き） 最低制限価格：6,481千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組						失格（内訳明細書不備
2	有限会社エイワ						失格（入札書不着のた
3	有限会社カネヤ工務店	6,980,000					落札
4	有限会社柴田建設	7,010,000					-
5	大永産業株式会社						辞退
6	株式会社トミタ	7,500,000					-
7	株式会社西山組						辞退
8	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備
9	三和建设工業株式会社	7,350,000					-
10	有限会社吉見工務店	6,455,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	有限会社カネヤ工務店		
	住所	福知山市字長田2093-39		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,329,000 円	最高予定価格(税込み)	7,927,500 円	
		最低制限価格(税込み)	6,805,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			