

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002219	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第121号 金谷川（2）河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町金谷地内		
工事期間	自 平成22年10月22日 ~ 至 平成23年 1月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月18日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：コンクリートブロック積工 A=69m ² 植生工（張芝） A=15m ²		
	最高予定価格：3,027千円（税抜き） 最低制限価格：2,406千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,440,000					落札
2	あしだ土木	3,000,000					-
3	伊東建設工業株式会社	3,000,000					-
4	株式会社猪野工務店						辞退
5	株式会社門田組	2,850,000					-
6	株式会社衣川製材所	2,880,000					-
7	公正産業株式会社	2,455,000					-
8	夜久野土木企業組合	2,880,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,562,000 円	最高予定価格(税込み)	3,178,350 円	
		最低制限価格(税込み)	2,526,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			