

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002108	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第94号 御屋敷川(2)河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市上野条地内		
工事期間	自 平成22年 9月30日 ~ 至 平成22年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 9月28日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	コンクリートブロック積工 A=46m ² 植生工（張芝） A=12m ²		
	最高予定価格：2,600千円（税抜き） 最低制限価格：2,063千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,290,000					-
2	伊東建設工業株式会社						辞退
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社木村組	2,500,000					-
5	広成建設						失格（入札書不着のため）
6	杉本工業	2,500,000					-
7	タキノデンキ株式会社	2,095,000					落札
8	東家建設株式会社						失格（入札書不着のため）
9							
10							

契約の相手	名称	タキノデンキ株式会社		
	住所	福知山市大江町河守747-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,199,750 円	最高予定価格(税込み)	2,730,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,166,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			