

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001760	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第101号 土2号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 土地内		
工事期間	自 平成22年 8月13日 ~ 至 平成22年11月 1日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 8月11日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工N=1式 側溝工L=45m 舗装工N=1式 撤去工N=1式		
	最高予定価格：2,591千円（税抜き） 最低制限価格：2,088千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,095,000					-
2	株式会社山成建設	2,400,000					-
3	株式会社慎和建設工業	2,060,000					失格（最低制限価格未
4	西部建設	2,150,000					-
5	大建工業	2,088,000					落札
6	有限会社高石建設	2,080,000					失格（最低制限価格未
7	ミツワ建設	2,280,000					-
8	株式会社百瀬建設	2,106,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	大建工業 代表者 大槻次郎		
	住所	福知山市字観音寺453		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,192,400 円	最高予定価格(税込み)	2,720,550 円	
		最低制限価格(税込み)	2,192,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			