

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001616	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第56号 金谷川(1)河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町金谷 地内		
工事期間	自 平成22年 8月12日 ~ 至 平成23年 1月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 8月 4日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ブロック積工402㎡ 植生工100㎡ 構造物取壊工40m3 最高予定価格：16,500千円（税抜き） 最低制限価格：13,393千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	14,090,000					-
2	株式会社門田組	15,450,000					-
3	岸下建設株式会社	15,700,000					-
4	株式会社衣川組	15,700,000					-
5	公正産業株式会社	13,980,000					落札
6	株式会社高尾組	16,000,000					-
7	株式会社西本	15,675,000					-
8	株式会社前田産業	15,700,000					-
9	松崎建設株式会社	14,190,000					-
10	株式会社丸協	14,500,000					-

契約の相手	名称	公正産業株式会社		
	住所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	14,679,000 円	最高予定価格(税込み)	17,325,000 円	
		最低制限価格(税込み)	14,062,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			