

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001460	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第68号 土前田線アスファルト舗装修繕工事		
工事場所	福知山市大池坂町地内		
工事期間	自 平成22年 7月12日 ~ 至 平成22年 8月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 7月 8日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	切削 1式、アスファルト舗装 1式、区画線 1式		
	最高予定価格：2,639千円（税抜き） 最低制限価格：2,104千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,140,000					-
2	共立工業株式会社	2,630,000					-
3	桑原建設株式会社	2,385,000					-
4	国栄建工	2,127,000					落札
5	有限会社柴田建設	2,360,000					-
6	世紀建設株式会社	2,095,000					失格（最低制限価格未
7	ミツワ建設	2,170,000					-
8	株式会社百瀬建設						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	国栄建工 代表 越智大輔		
	住所	福知山市字前田1878番地の131		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,233,350 円	最高予定価格(税込み)	2,770,950 円	
		最低制限価格(税込み)	2,209,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「ほ装」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			