

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000000	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第15号 堀浄水場 場内監視通信機器更新工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和4年10月4日 ～ 至 令和5年3月15日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年9月29日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	旧受電室系統 N=4か所 第1電気室系統 N=4か所 第2電気室系統 N=7か所 最高予定価格 3,958千円（税抜） 最低制限価格 0千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	3,800,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							
11							—
12							—

水道工第15号 堀浄水場 場内監視通信機器更新工事

契約の相手	名 称	井上株式会社
	住 所	福知山市篠尾新町3-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,180,000 円	最高予定価格(税込)	4,353,800 円
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、堀浄水場場内の監視通信機器を更新するものであり、既存の伝送装置のプログラムは、アイキューブ（井上株式会社製）であり、上記業者でないと更新機器のプログラム設定ができないため上記業者との一者随意契約を行います。	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			