

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第25号 長田野工業団地4号線道路舗装改良に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 長山町 地内		
工事期間	自 令和4年11月21日 ～ 至 令和5年1月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年11月16日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	マンホール撤去調整工 N=9か所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,364,000	3,300,000				決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第25号 長田野工業団地4号線道路舗装改良に伴う鉄蓋調整工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設
	住 所	福知山市字土28-7

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,630,000 円	最高予定価格(税込)	-
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、福知山市道路河川課発注の「長田野工業団地4号線道路舗装改良工事」に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び影響する鉄蓋の更新を行うものである。</p> <p>当工事の施工箇所である道路の管理者と鉄蓋の管理者が異なるため、工事発注を分離するものであるが、工事の施工や安全対策について一体的な管理を必要とするため、福知山市道路河川課発注の道路舗装改良工事の受注者である上記業者と一者随意契約を行う。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			