

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001301	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第41号 市営住宅矢見所団地物置設置工事		
工事場所	福知山市南羽合地内		
工事期間	自 平成22年 6月24日 ~ 至 平成22年 9月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月17日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅矢見所団地敷地内 スチール製物置 1,512×811 24個の設置 最高予定価格：4,020千円（税抜き） 最低制限価格：3,416千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社広大工業	3,450,000					-
2	株式会社タクラ						辞退
3	大栄工業株式会社	3,393,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社西日本エスエスシー	3,216,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社日川設備	3,441,000					落札
6	北陵興業株式会社	3,810,000					-
7	有限会社丸徳建築	3,475,000					-
8	森本設備工業有限公司	3,900,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社日川設備		
	住所	福知山市和久市165-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,613,050 円	最高予定価格(税込み)	4,221,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,586,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			