

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001880	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第15号 福知山市公設地方卸売市場外構他工事		
工事場所	福知山市間屋町地内		
工事期間	自 平成22年 6月14日 ～ 至 平成22年 7月15日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月10日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	建築工事（土間工事、金属製建具工事、外構工事）一式 機械設備工事（給水・排水設備工事他）一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	世紀建設株式会社	4,679,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	世紀建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	4,912,950 円	最高予定価格 (税込み)	6,037,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	円	
(条件付一般競争 入 札 の 場 合)	当該資格(入 札参加条件)			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、平成22年2月18日に世紀建設(株)との間で工事請負契約を締結した「福知山市公設地方卸売市場改修他工事」の追加工事である。同一現場内の一連の工事であるため、履行期間の短縮、安全で適切な施工の確保、瑕疵担保責任の明確化を重視する必要があることから、世紀建設(株)と随意契約を行う。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5-5-(1)による)			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			