

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000068	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第18号 三谷川他河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町三谷他地内		
工事期間	自 平成22年 5月26日 ~ 至 平成22年12月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 5月19日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 1式 コンクリートブロック積 21m ² 自然石積 10m ² 仮設工 1式		
	最高予定価格：3,390千円（税抜き） 最低制限価格：2,716千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社	3,350,000					-
2	株式会社衣川組	3,330,000					-
3	公正産業株式会社	2,770,000					落札
4	株式会社高尾組	3,380,000					-
5	中小路建設株式会社	3,340,000					失格（内訳明細書不備）
6	株式会社西本	2,810,000					-
7	松崎建設株式会社	3,150,000					-
8	株式会社ミノベ	3,350,000					-
9	渡辺建設株式会社	3,390,000					-
10							

契約の相手	名称	公正産業株式会社		
	住所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,908,500 円	最高予定価格(税込み)	3,559,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,851,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負者で入札参加資格者名簿の「土木一式」AB等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			