

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000003636 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 建築第96号 市営住宅つつじが丘団地グラウンドフェンス改修工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 つつじが丘 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 3月 2日 ~ 至 平成22年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 2月24日 10時0分 入札室（旧本館2階） | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 市営住宅つつじが丘団地グラウンドにおけるネットフェンス及びバックネット等改修工事一式。 | | |
| | 最高予定価格：4,340千円（税抜き） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社植伸建設 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 有限会社コン・スタイル | 4,200,000 | | | | | - |
| 3 | 三建ビルド有限会社 | 4,150,000 | | | | | - |
| 4 | 瀬戸内建設工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 大栄工業株式会社 | 3,600,000 | | | | | - |
| 6 | 福井土木株式会社 | 4,300,000 | | | | | - |
| 7 | 富士興業 | 3,490,000 | | | | | 落札 |
| 8 | 有限会社丸徳建築 | 3,927,000 | | | | | - |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名称 | 富士興業 代表者 松田 禮子 | | |
| | 住所 | 福知山市字天田523-12 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 3,664,500 円 | 最高予定価格(税込み) | 4,557,000 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |