

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001699	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第19号 ハピネスふくちやま1階便所ほか排水管改修工事		
工事場所	福知山市 内記三丁目 地内		
工事期間	自 令和 4年12月20日 ～ 至 令和 5年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年12月15日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	ハピネスふくちやま1階便所ほか排水管改修工事 ・ハピネスふくちやま1階における汚水・雑排水管取替		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アオイ管材株式会社	5,580,000					決定
2							
3							
4		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>一者随意契約理由</p> <p>ハピネスふくちやまは、大規模改修を経て平成28年度にリニューアルオープンしたが、排水管等については旧市民会館の設備を使用しており、設置から50年以上が経過、さび等の老朽化が進んでいる。</p> <p>令和3年度には、1階トイレの排水管の詰まりが6回発生し、その都度清掃作業を専門業者へ依頼している。</p> <p>1階の子ども政策室窓口には毎月約1,200人が来庁され、その他に健診等で毎月約400人の来庁がある。多くの来庁がある中で、トイレの使用に支障があると来庁者へ御迷惑をおかけするとともに、事業の実施等に支障をきたすこととなる。</p> <p>また、1階トイレは職員も使用していたが、令和3年度に発生した排水管つまりの頻発を受けて、排水管が詰まる事態を回避するため、現在は離れた別フロアのトイレを使用するなど業務に支障をきたしていることから早急な改修が必要となっている。</p> <p>これらのことから、入札において唯一応札のあったアオイ管材株式会社と一者随意契約を行う。</p> </div>					
5							
6							
7							
8							
9							
10							