

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011613	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第10号 福知山終末処理場し尿投入施設 仮受槽防食工事		
工事場所	福知山市 荒河 地内		
工事期間	自 平成24年 2月20日 ~ 至 平成24年 3月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月14日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 : し尿投入施設仮受槽の防食処理 1式 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; margin-top: 10px;"> 最高予定価格：4,687千円（税抜き） 最低制限価格：3,759千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	足立建機株式会社	4,450,000					落札
3	有限会社岡田塗装						辞退
4	株式会社門野組						辞退
5	太陽工業株式会社						辞退
6	大栄塗装工業						辞退
7	真下塗装工業有限公司	4,650,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	足立建機株式会社		
	住所	福知山市字荒河小字声田和12-43		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,672,500 円	最高予定価格(税込み)	4,921,350 円	
		最低制限価格(税込み)	3,946,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」のBC等級に登録された、本社本店7者すべてを選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			